
Муниципальный контракт №  672181
х. Вознесенский                                            



« 18 » мая 2017 г.

Администрация Вознесенского сельского поселения, именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице Главы Администрации Вознесенского сельского поселения Чмира Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Стройком», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Прасол  Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на основании результатов проведения закупки путем электронного аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона № 0158300050617000001- 3 от 05.05.2017 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Контрактом срок и в пределах установленной настоящим Контрактом цены, выполнить выборочный капитальный ремонт здания Вербочанского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37 (далее – работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), технической частью документации, графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их. 

1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ по выборочному капитальному ремонту здания Вербочанского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37 (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – график производства работ).

1.3. «Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ. 

1.4. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.5. Место исполнения контракта: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37.

1.6. Идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ: 173612100956061210100100130064399243.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта определена стоимостью работ, подлежащих выполнению, в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), составляет: 4800000,00(Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 732 203 (семьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек. 

Цена Контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования – совместное финансирование, в том числе: местный бюджет 355 200,00(Триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, областной бюджет 4 444 800,00 (Четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот  рублей 00 копеек).
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, доставку товаров (материалов), в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, норм энергоэффективности, и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

2.3.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2.3.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

2.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.5. В случае перемены заказчика, права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

2.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

2.7. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.8. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы на основании предоставленного Подрядчиком счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Подрядчиком, Заказчиком, составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Расчёты производятся по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком документов на оплату выполненных работ (счета, счет - фактуры (если предусмотрен НДС), формы КС-2, КС-3). Авансирование не предусмотрено.

2.9. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. Срок выполнения работ

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением № 2 к Контракту.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 20.11.2017 г. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37.

3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта. 

3.6. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Контракту.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты таких работ Заказчику.

4.1.2. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения работ собственными силами, инструментами и транспортом.

4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный заказчику ущерб.

4.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.7. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.1.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов).

4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о работниках (субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Контракту, по требованию первого произвести замену одних работников другими.

4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнение работ в срок, установленный настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта сметную документацию.

4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве работ объекта.

4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.  

4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать на договорной основе к выполнению Контракта субподрядчиков. При этом существенные условия Контракта подлежат включению Подрядчиком в договоры с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту и применения мер ответственности по настоящему Контракту.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего Контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Контракта.

4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

4.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.

4.4.5. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Контракта при его исполнении в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.1 – 2.3.6 настоящего Контракта.

4.4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

5. Порядок приемки результата выполненных работ

5.1. Подрядчик по мере выполнения работ предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной документацией, а также документы, необходимые для оплаты в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2. За 2 (Два) рабочих дня до планируемого срока сдачи работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата работ по настоящему Контракту. Одновременно с извещением сообщает информацию (Ф.И.О., должность, сведения документах, подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать в сдаче-приемке результата работ.

5.3. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в приемке работ.

5.4. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Проверка представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта обеспечивается проведением экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке результата работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке результата работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика.

5.8. Заказчик принимает результат работ по объему и качеству в течение 10 (Десяти) дней со дня получения документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с указанием перечня выявленных недостатков, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы результата работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 

5.9. В случае если документы, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, такие документы считаются неподписанным, а результат работ непринятым.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику ________________________(безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику), в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта), со сроком действия, превышающим срок действия контракта на один месяц. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму, составляющую 10% - 581060 (пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек.

6.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе по возмещению убытков, за исключением гарантийных обязательств.

6.4. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 31 календарный день. 

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней по истечении одного месяца со дня окончания срока действия Контракта. 

7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, с учетом Постановления Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом*. 

Размер штрафа составляет 2 % от цены настоящего Контракта и составляет 96000,00 руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063»Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №1063). Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене контракта от 3 до 50 млн руб.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и, определяется по формуле:

П = (Ц – В) x С,

где Ц– цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП – количество дней просрочки.

 Коэффициент К определяется по формуле:
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где ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом*. Размер штрафа составляет 5 % от цены настоящего Контракта и составляет 240000,00 руб. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении № 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта от 3 до 50 млн руб.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в  соответствии с п. 8.3 настоящего Контракта.

8.11. Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде .

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Расторжение Контракта.

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

10.2.1. существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком;

10.2.2. просрочки сроков выполнения работ более чем на 30 дней;

10.2.3. отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо является существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения и размещения в Единой информационной системе направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.3 раздела 8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.13. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

11. Конфиденциальность

11.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12. Форс-мажор

12.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт действует со дня заключения по 31 декабря 2017 года.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему Контракту прилагаются:

- Приложение № 1–Сметный расчет.

- Приложение № 2 – График производства работ. 
- Приложение № 3 – Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ.
13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного ЭП Сторон на ЭТП по результатам проведения электронного аукциона. При взаимном волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Контракта на бумажном носителе путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Администрация Вознесенского сельского поселения

347204 Ростовская область, Морозовский район 

х. Вознесенский ул. Центральная-12

ИНН 6121009560  КПП 612101001

л/сч 03583118480 УФК по Ростовской области  Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
р/сч.40204810400000000582

БИК 046015001

ОКПО 04228272

ОКТМО 60634415

Телефон 8 863 84 3-54-69

Электронная почта    sp24249@donpac.ru
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройком»

344091 г. Ростов-на-Дону, ул Каширская, 9/53а, ком. 333         ИНН 6168090862 КПП 616801001

р/с 40702810552090015883

в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» к/с 30101810600000000602

 БИК 046015602

Тел. 8 (863) 310-09-19

	
	

	Глава Администрации 
Вознесенского сельского поселения
	Директор

	__________________                / С.И.Чмира /                                           
	__________________      /Прасол Ю.В./                   

	ЭЦ
	ЭЦ


Приложение № 1

к контракту

от « 18 » мая  2017 года № 672181
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Выборочный капитальный ремонт здания Вербочанского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, 
х. Вербочка, ул. Мира, 37.

	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	НР (МДС 81-33.2004) К=0,9, СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ К=0,85

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (парапета, желобов подвесных), 100 м труб и покрытий
	3.624
	71.17
	0.19
	258
	257
	1
	9.1
	32.9784

	
	
	
	70.98
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	213
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	167
	
	
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	10.011
	191.25
	1.01
	1 914
	1 904
	10
	24.39
	244.16829

	
	
	
	190.24
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	1 580
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 238
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (разборка), 100 м2 изолируемой поверхности
	10.011
	79.64
	24.82
	797
	549
	248
	6.272
	62.788992

	
	
	
	54.82
	1.10
	
	
	11
	0.104
	1.041144

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	605
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	308
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок (разборка), 100 м2
	10.011
	234.61
	32.43
	2 349
	2 024
	325
	25.464
	254.9201

	
	
	
	202.18
	4.08
	
	
	41
	0.352
	3.523872

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	1 714
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 342
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-2-1 

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.04
	2 719.68
	9.76
	108
	108
	
	341.3
	13.652

	
	
	
	2 709.92
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	90
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	70
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 46-04-007-04 

Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (деревянной подшивки карнизов), 100 м2
	1.152
	610.66
	193.22
	704
	481
	223
	51.6
	59.4432

	
	
	
	417.44
	71.22
	
	
	82
	6.14
	7.07328

	
	Накладные расходы
	99%
	
	
	557
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	338
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	10.011
	2 684.67
	40.54
	26 876
	2 530
	406
	31.83
	318.65013

	
	
	
	252.73
	5.10
	
	
	51
	0.44
	4.40484

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	2 142
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 678
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	4
	389.25
	21.70
	1 557
	226
	87
	6.63
	26.52

	
	
	
	56.55
	1.16
	
	
	5
	0.11
	0.44

	
	Накладные расходы
	106%
	
	
	245
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	125
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 201-0226 

Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1, шт.
	4
	419.09
	
	1 676
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 26-02-019-01 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (обрешеток под кровлей, стропильной системы), 100 м2 обрабатываемой поверхности
	34.848
	210.35
	84.94
	7 331
	4 311
	2 960
	13.16
	458.59968

	
	
	
	123.70
	0.12
	
	
	4
	0.01
	0.34848

	
	Накладные расходы
	90%
	
	
	3 884
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	2 589
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 113-8073 

Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг
	1170.19584
	11.49
	
	13 446
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (34.848)*33.58
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 12-01-020-01 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	10.011
	21 930.05
	372.23
	219 542
	16 362
	3 726
	173.87
	1740.6126

	
	
	
	1 634.38
	17.77
	
	
	178
	1.68
	16.81848

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	17 863
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	9 097
	
	
	
	

	

	13.
	Приложение к смете №1 п.1 

Заглушка конька круглого простая, шт.
	6
	6.74
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =50/6.29/1.18

	

	14.
	Приложение к смете №1 п.2 

Планка конька круглого R 110x2000 (стандарт полиэстер), шт.
	30
	53.89
	
	1 617
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =400/6.29/1.18

	

	15.
	Приложение к смете №1 п.3 

Планка снегозадержателя 95x65x2000  (стандарт оцинковка), шт.
	43
	21.83
	
	939
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =162/6.29/1.18

	

	16.
	Приложение к смете №1 п.4 

Планка карнизная 100х69х2000  (стандарт оцинковка), шт.
	59
	17.52
	
	1 034
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =130/6.29/1.18

	

	17.
	Приложение к смете  №1 п.5 

Планка торцевая 135х145х2000  (стандарт оцинковка), шт.
	29
	26.95
	
	782
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =200/6.29/1.18

	

	18.
	Приложение к смете №1 п.6 

Планка ендовы нижняя 298х298х2000  (стандарт оцинковка), шт.
	4
	52.55
	
	210
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390/6.29/1.18

	

	19.
	Приложение к смете №1 п.7 

Планка ендовы верхняя 76х76х2000  (стандарт оцинковка), шт.
	4
	26.95
	
	108
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =200/6.29/1.18

	

	20.
	Приложение к смете №1 п.8 

Планка примыкания верхняя 250х147х2000   (стандарт оцинковка), шт.
	23
	33.68
	
	775
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =250/6.29/1.18

	

	21.
	Приложение к смете №1 п.9 

Уплотнитель универсальный самоклеющийся (длина=2м), шт.
	60
	20.21
	
	1 213
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =150/6.29/1.18

	

	22.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.911
	5 067.98
	22.47
	4 616
	244
	20
	31.41
	28.61451

	
	
	
	267.93
	1.69
	
	
	2
	0.16
	0.14576

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	266
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	135
	
	
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-1875 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-0.411772
	7 840.00
	
	-3 228
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.911)*(-0.452)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.78
	5 857.91
	11.30
	4 570
	245
	9
	36.8
	28.704

	
	
	
	313.90
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	203
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	159
	
	
	
	

	

	25.
	ТССЦ 201-1101 

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м
	-89.31
	48.30
	
	-4 314
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.78)*(-114.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.28
	3 960.92
	6.96
	1 109
	153
	2
	63.9
	17.892

	
	
	
	545.07
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	127
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	99
	
	
	
	

	

	27.
	ТССЦ 201-1102 

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.
	-28
	34.07
	
	-954
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.28)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-01-062-02 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (подшивка карниза), 100 м2 поверхности облицовки
	1.152
	22 226.47
	213.96
	25 604
	1 123
	246
	106.19
	122.33088

	
	
	
	974.82
	3.07
	
	
	4
	0.29
	0.33408

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	1 071
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	530
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	310 679
	30 517
	8 263
	
	3409.8748

	
	
	
	
	
	
	
	378
	
	34.129936

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	309 003
	30 517
	8 263
	
	3409.8748

	
	
	
	
	
	
	
	378
	
	34.129936

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	13 446
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	30 560
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=83 - по стр. 1, 2, 4, 5, 7, 24, 26
	7 313
	
	
	6 069
	
	
	
	

	
	%=108 - по стр. 3, 12, 22
	17 346
	
	
	18 734
	
	
	
	

	
	%=99 - по стр. 6
	563
	
	
	557
	
	
	
	

	
	%=106 - по стр. 8
	231
	
	
	245
	
	
	
	

	
	%=90 - по стр. 10
	4 315
	
	
	3 884
	
	
	
	

	
	%=95 - по стр. 28
	1 127
	
	
	1 071
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	17 875
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5, 7, 24, 26
	7 313
	
	
	4 753
	
	
	
	

	
	%=55 - по стр. 3, 12, 22
	17 346
	
	
	9 540
	
	
	
	

	
	%=60 - по стр. 6, 10
	4 878
	
	
	2 927
	
	
	
	

	
	%=54 - по стр. 8
	231
	
	
	125
	
	
	
	

	
	%=47 - по стр. 28
	1 127
	
	
	530
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	357 438
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 676
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 676
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	359 114
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	30 560
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	17 875
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПРОЕМЫ

	

	29.
	ТЕРр 56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.14
	1 208.02
	156.30
	169
	147
	22
	128.73
	18.0222

	
	
	
	1 051.72
	21.01
	
	
	3
	2.15
	0.301

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	123
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	93
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕРр 56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.5124
	398.51
	28.71
	204
	189
	15
	46.11
	23.626764

	
	
	
	369.80
	10.79
	
	
	6
	0.93
	0.476532

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	160
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	121
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕРр 56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.1778
	761.66
	
	135
	135
	
	94.97
	16.885666

	
	
	
	761.66
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	82%
	
	
	111
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	62%
	
	
	84
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 09-04-010-02 

Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях (демонтаж витражей стальных), 1 т конструкций
	6.7
	3 173.91
	336.87
	21 265
	19 008
	2 257
	294.91
	1975.897

	
	
	
	2 837.04
	0.89
	
	
	6
	0.084
	0.5628

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	81%
	
	
	15 401
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	72%
	
	
	13 690
	
	
	
	

	

	33.
	ТЕР 10-01-034-02 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Ф-1), 100 м2 проемов
	0.0209
	172 010.00
	614.19
	3 595
	29
	13
	158.0445
	3.3031301

	
	
	
	1 381.31
	9.57
	
	
	
	0.825
	0.0172425

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	106%
	
	
	31
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	16
	
	
	
	

	

	34.
	ТССЦ 203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	-2.09
	1 612.98
	
	-3 371
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0209)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕР 10-01-034-06 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (ОК-2), 100 м2 проемов
	0.0241
	172 589.68
	673.75
	4 159
	35
	16
	167.578
	4.0386298

	
	
	
	1 464.63
	9.57
	
	
	
	0.825
	0.0198825

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	106%
	
	
	37
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	19
	
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	-2.41
	1 612.98
	
	-3 887
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0241)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕР 10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1), 100 м2 проемов
	0.4674
	172 888.46
	689.08
	80 808
	701
	322
	171.534
	80.174992

	
	
	
	1 499.21
	9.57
	
	
	4
	0.825
	0.385605

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	106%
	
	
	747
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	381
	
	
	
	

	

	38.
	ТССЦ 203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	-46.74
	1 612.98
	
	-75 391
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4674)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Приложение к смете №1 п.10 

Блок оконный с поворотно-откидной створкой 2050*1900 мм профиль KBE 5-ти камерный: 70 мм,  стеклопакет: однокамерный: 24 мм (ОК-1), м2
	46.74
	425.02
	
	19 865
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3154.62/1.18/6.29

	

	40.
	Приложение к смете №1 п.11 

Блок оконный с поворотно-откидной створкой 1850*1300 мм профиль KBE 5-ти камерный: 70 мм,  стеклопакет: однокамерный: 24 мм (ОК-2), м2
	2.41
	491.53
	
	1 185
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3648.23/1.18/6.29

	

	41.
	Приложение к смете №1 п.12 

Блок оконный глухой 2200*950 мм профиль KBE 5-ти камерный: 70 мм,  стеклопакет: однокамерный: 24 мм (ОК-3), м2
	2.09
	377.25
	
	788
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2800/1.18/6.29

	

	42.
	ТЕР 09-04-010-02 

Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях (В-1, В-2, В-3, В-4), 1 т конструкций
	3.61
	5 465.41
	601.55
	19 731
	16 826
	2 172
	484.495
	1749.027

	
	
	
	4 660.85
	1.59
	
	
	6
	0.15
	0.5415

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	81%
	
	
	13 634
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	72%
	
	
	12 119
	
	
	
	

	

	43.
	ТССЦ 101-1714 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.037
	9 654.73
	
	357
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТССЦ 101-1810 

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, т
	0.049
	11 586.83
	
	568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.729
	4 484.25
	79.49
	3 269
	1 589
	58
	234.669
	171.0737

	
	
	
	2 180.08
	29.88
	
	
	22
	2.575
	1.877175

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	1 530
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	757
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕР 15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (откосов, Краска акриловая Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.729
	2 076.24
	17.08
	1 514
	323
	12
	49.335
	35.965215

	
	
	
	442.53
	0.29
	
	
	
	0.025
	0.018225

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	307
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	152
	
	
	
	

	

	47.
	ТССЦ 101-1959 

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т
	-0.045927
	13 793.15
	
	-633
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.729)*(-0.063)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (150, 250, 400мм), 100 п. м
	0.5535
	4 558.67
	17.85
	2 523
	115
	10
	24.3685
	13.487965

	
	
	
	207.86
	0.58
	
	
	
	0.05
	0.027675

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	106%
	
	
	122
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	62
	
	
	
	

	

	49.
	ТССЦ 101-2904 

Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм (150), м
	1.95
	123.38
	
	241
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТССЦ 101-2905 

Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	25.8
	154.37
	
	3 983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТССЦ 101-2908 

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м
	27.6
	236.56
	
	6 529
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Водоотлив оконный шириной планки 150 мм и 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием), 100 м2 покрытия
	0.1006
	7 382.35
	28.56
	743
	111
	3
	129.6625
	13.044048

	
	
	
	1 106.02
	2.65
	
	
	
	0.25
	0.02515

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	120
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	61
	
	
	
	

	

	53.
	ТССЦ 101-1875 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-0.0786692
	7 840.00
	
	-617
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1006)*(-0.782)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Приложение к смете №1 п.13 

Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	29.59
	53.89
	
	1 595
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =400/1.18/6.29

	

	55.
	Приложение к смете №1 п.14 

Водоотлив оконный шириной планки 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	28.1
	60.63
	
	1 704
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =450/1.18/6.29

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	91 031
	39 208
	4 900
	
	4104.5463

	
	
	
	
	
	
	
	47
	
	4.252787

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	50 035
	3 374
	471
	
	379.62231

	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	3.148487

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	11 678
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	3 288
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=82 - по стр. 29-31
	480
	
	
	394
	
	
	
	

	
	%=106 - по стр. 33, 35, 37, 48
	884
	
	
	937
	
	
	
	

	
	%=95 - по стр. 45, 46
	1 934
	
	
	1 837
	
	
	
	

	
	%=108 - по стр. 52
	111
	
	
	120
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	1 746
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=62 - по стр. 29-31
	480
	
	
	298
	
	
	
	

	
	%=54 - по стр. 33, 35, 37, 48
	884
	
	
	478
	
	
	
	

	
	%=47 - по стр. 45, 46
	1 934
	
	
	909
	
	
	
	

	
	%=55 - по стр. 52
	111
	
	
	61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	55 069
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	40 996
	35 834
	4 429
	
	3724.924

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.1043

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	29 035
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=81 - по стр. 32, 42
	35 846
	
	
	29 035
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	25 809
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=72 - по стр. 32, 42
	35 846
	
	
	25 809
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	95 840
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	150 909
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	32 323
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	27 555
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

	

	56.
	ТЕРр 63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки
	2.287
	748.06
	163.32
	1 711
	1 337
	374
	74.3
	169.9241

	
	
	
	584.74
	18.63
	
	
	43
	1.99
	4.55113

	
	Накладные расходы
	77%
	
	
	1 063
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	690
	
	
	
	

	

	57.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	2.166
	178.00
	
	386
	386
	
	22.82
	49.42812

	
	
	
	178.00
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	99%
	
	
	382
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	232
	
	
	
	

	

	58.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.166
	3 543.57
	11.46
	7 676
	1 379
	25
	81.6
	176.7456

	
	
	
	636.48
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	79%
	
	
	1 089
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	690
	
	
	
	

	

	59.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (откосов), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.121
	1 484.13
	60.43
	180
	83
	7
	70.88
	8.57648

	
	
	
	681.87
	29.41
	
	
	4
	2.78
	0.33638

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	83
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	41
	
	
	
	

	

	60.
	ТЕР 15-01-017-01 

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен (Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные рельефные толщиной 9 мм), 100 м2 облицованной поверхности
	2.287
	9 307.54
	45.44
	21 286
	6 249
	104
	290.7
	664.8309

	
	
	
	2 732.58
	15.21
	
	
	35
	1.32
	3.01884

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	5 970
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	2 953
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 101-0270 

Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм, м2
	-228.7
	56.30
	
	-12 876
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.287)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТССЦ 101-0279 

Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные рельефные толщиной 9 мм, м2
	228.7
	79.44
	
	18 168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.287)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.996
	683.85
	6.09
	2 732
	1 498
	24
	43.4
	173.4264

	
	
	
	374.98
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	1 648
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	1 019
	
	
	
	

	

	
	ЦОКОЛЬ

	

	64.
	ТЕРр 63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки
	0.171
	748.06
	163.32
	128
	100
	28
	74.3
	12.7053

	
	
	
	584.74
	18.63
	
	
	3
	1.99
	0.34029

	
	Накладные расходы
	77%
	
	
	79
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	52
	
	
	
	

	

	65.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.171
	178.00
	
	30
	30
	
	22.82
	3.90222

	
	
	
	178.00
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	99%
	
	
	30
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	18
	
	
	
	

	

	66.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.171
	3 543.57
	11.46
	606
	109
	2
	81.6
	13.9536

	
	
	
	636.48
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	79%
	
	
	86
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	55
	
	
	
	

	

	67.
	ТЕР 15-01-017-01 

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен (Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные рельефные толщиной 9 мм), 100 м2 облицованной поверхности
	0.171
	9 307.54
	45.44
	1 592
	467
	8
	290.7
	49.7097

	
	
	
	2 732.58
	15.21
	
	
	3
	1.32
	0.22572

	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	447
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	47%
	
	
	221
	
	
	
	

	

	68.
	ТССЦ 101-0270 

Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм, м2
	-17.1
	56.30
	
	-963
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.171)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	ТССЦ 101-0279 

Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные рельефные толщиной 9 мм, м2
	17.1
	79.44
	
	1 358
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.171)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	42 014
	11 638
	572
	
	1323.2024

	
	
	
	
	
	
	
	88
	
	8.47236

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	42 014
	11 638
	572
	
	1323.2024

	
	
	
	
	
	
	
	88
	
	8.47236

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	19 526
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	10 877
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=77 - по стр. 56, 64
	1 483
	
	
	1 142
	
	
	
	

	
	%=99 - по стр. 57, 65
	416
	
	
	412
	
	
	
	

	
	%=79 - по стр. 58, 66
	1 488
	
	
	1 175
	
	
	
	

	
	%=95 - по стр. 59, 60, 67
	6 841
	
	
	6 500
	
	
	
	

	
	%=110 - по стр. 63
	1 498
	
	
	1 648
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	5 971
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=50 - по стр. 56, 58, 64, 66
	2 971
	
	
	1 487
	
	
	
	

	
	%=60 - по стр. 57, 65
	416
	
	
	250
	
	
	
	

	
	%=47 - по стр. 59, 60, 67
	6 841
	
	
	3 215
	
	
	
	

	
	%=68 - по стр. 63
	1 498
	
	
	1 019
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	58 862
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	58 862
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10 877
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 971
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ОТМОСТКА ЗДАНИЯ

	

	70.
	ТЕРр 68-13-1 

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2
	0.2121
	729.85
	
	155
	155
	
	93.57
	19.846197

	
	
	
	729.85
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	104%
	
	
	161
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	93
	
	
	
	

	

	71.
	ТЕР 27-03-010-01 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	1.534
	615.13
	
	944
	944
	
	76.7
	117.6578

	
	
	
	615.13
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	128%
	
	
	1 208
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	765
	
	
	
	

	

	72.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.318
	1 381.38
	
	439
	439
	
	177.1
	56.3178

	
	
	
	1 381.38
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	72%
	
	
	316
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	167
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕР 01-02-027-05 

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади
	0.2121
	1 206.57
	
	256
	256
	
	141.45
	30.001545

	
	
	
	1 206.57
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	72%
	
	
	184
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	97
	
	
	
	

	

	74.
	ТЕР 27-07-002-01 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров
	2.121
	2 524.27
	312.45
	5 354
	541
	663
	30.176
	64.003296

	
	
	
	255.29
	41.93
	
	
	89
	3.9625
	8.4044625

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	128%
	
	
	806
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	510
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕР 27-06-026-01 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.1485
	1 852.26
	38.41
	275
	
	6
	
	

	
	
	
	
	6.98
	
	
	1
	0.66
	0.09801

	
	Накладные расходы
	128%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	1
	
	
	
	

	

	76.
	ТЕР 27-07-001-01 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	2.121
	5 261.89
	17.46
	11 161
	343
	37
	17.388
	36.879948

	
	
	
	161.53
	0.66
	
	
	1
	0.0625
	0.1325625

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	128%
	
	
	440
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	279
	
	
	
	

	

	77.
	ТЕР 27-02-010-02 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрика), 100 м бортового камня
	1.534
	3 975.10
	96.66
	6 097
	1 135
	148
	87.492
	134.21273

	
	
	
	740.19
	8.99
	
	
	14
	0.85
	1.3039

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	128%
	
	
	1 471
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	931
	
	
	
	

	

	78.
	ТССЦ 401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	-9.0506
	505.03
	
	-4 571
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.534)*(-5.9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	ТССЦ 402-0004 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	-0.09204
	419.19
	
	-39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.534)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТССЦ 401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	7.783516
	505.03
	
	3 931
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.534)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	ТССЦ 402-0004 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0303732
	419.19
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.534)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТССЦ 403-8023 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	154
	18.49
	
	2 847
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	26 862
	3 813
	854
	
	458.91932

	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	9.938935

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 862
	3 813
	854
	
	458.91932

	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	9.938935

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 847
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	4 587
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=104 - по стр. 70
	155
	
	
	161
	
	
	
	

	
	%=128 - по стр. 71, 74-77
	3 068
	
	
	3 926
	
	
	
	

	
	%=72 - по стр. 72, 73
	695
	
	
	500
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	2 843
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=60 - по стр. 70
	155
	
	
	93
	
	
	
	

	
	%=81 - по стр. 71, 74-77
	3 068
	
	
	2 486
	
	
	
	

	
	%=38 - по стр. 72, 73
	695
	
	
	264
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	34 292
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	34 292
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 587
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 843
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  

	

	83.
	ФССЦ 301-5881 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.22), шт.
	186
	57.82
	
	10 755
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	ФССЦ 301-5883 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.22), шт.
	31
	271.07
	
	8 403
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ФССЦ 301-5895 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.24), шт.
	26
	357.80
	
	9 303
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	ФССЦ 301-5893 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (соединительная) (к п.24), шт.
	8
	119.27
	
	954
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	ФССЦ 301-5887 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.22), шт.
	14
	249.40
	
	3 492
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	ФССЦ 301-5891 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.24), шт.
	79
	65.06
	
	5 140
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	ФССЦ 301-5897 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (к п.26), шт.
	28
	83.12
	
	2 327
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	ФССЦ 301-5899 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	14
	83.12
	
	1 164
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	ФССЦ 206-1372 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8;) 

Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м2 (однокамерный стеклопакет)(к п.42), м2
	114.58
	710.95
	
	81 461
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	ФССЦ 101-4654 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Краска акриловая Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная (к п.46), т
	0.045927
	10 106.97
	
	464
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.729)*0.063
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	ФССЦ 101-5290 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый, м2
	10.95
	108.27
	
	1 186
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	83.57
	42.98
	
	3 592
	3 592
	
	0.5777
	48.278389

	
	
	
	42.98
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	ФССЦпг 03-21-01-003 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 т груза
	83.57
	4.80
	4.80
	401
	
	401
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	128 642
	3 592
	401
	
	48.278389

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 650
	
	
	
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 650
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 650
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	81 461
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	81 461
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	41 538
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	41 538
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 993
	3 592
	401
	
	48.278389

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 993
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	128 642
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	599 228
	88 768
	14 990
	
	9344.8212

	
	
	
	
	
	
	
	618
	
	56.794018

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	429 564
	49 342
	10 160
	
	5571.6188

	
	
	
	
	
	
	
	606
	
	55.689718

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	49 147
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	49 312
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=83 - по стр. 1, 2, 4, 5, 7, 24, 26
	7 313
	
	
	6 069
	
	
	
	

	
	%=108 - по стр. 3, 12, 22, 52
	17 457
	
	
	18 854
	
	
	
	

	
	%=99 - по стр. 6, 57, 65
	979
	
	
	969
	
	
	
	

	
	%=106 - по стр. 8, 33, 35, 37, 48
	1 115
	
	
	1 182
	
	
	
	

	
	%=90 - по стр. 10
	4 315
	
	
	3 884
	
	
	
	

	
	%=95 - по стр. 28, 45, 46, 59, 60, 67
	9 902
	
	
	9 408
	
	
	
	

	
	%=82 - по стр. 29-31
	480
	
	
	394
	
	
	
	

	
	%=77 - по стр. 56, 64
	1 483
	
	
	1 142
	
	
	
	

	
	%=79 - по стр. 58, 66
	1 488
	
	
	1 175
	
	
	
	

	
	%=110 - по стр. 63
	1 498
	
	
	1 648
	
	
	
	

	
	%=104 - по стр. 70
	155
	
	
	161
	
	
	
	

	
	%=128 - по стр. 71, 74-77
	3 068
	
	
	3 926
	
	
	
	

	
	%=72 - по стр. 72, 73
	695
	
	
	500
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	28 435
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5, 7, 24, 26
	7 313
	
	
	4 753
	
	
	
	

	
	%=55 - по стр. 3, 12, 22, 52
	17 457
	
	
	9 601
	
	
	
	

	
	%=60 - по стр. 6, 10, 57, 65, 70
	5 449
	
	
	3 270
	
	
	
	

	
	%=54 - по стр. 8, 33, 35, 37, 48
	1 115
	
	
	603
	
	
	
	

	
	%=47 - по стр. 28, 45, 46, 59, 60, 67
	9 902
	
	
	4 654
	
	
	
	

	
	%=62 - по стр. 29-31
	480
	
	
	298
	
	
	
	

	
	%=50 - по стр. 56, 58, 64, 66
	2 971
	
	
	1 487
	
	
	
	

	
	%=68 - по стр. 63
	1 498
	
	
	1 019
	
	
	
	

	
	%=81 - по стр. 71, 74-77
	3 068
	
	
	2 486
	
	
	
	

	
	%=38 - по стр. 72, 73
	695
	
	
	264
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	507 311
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	124 133
	35 834
	4 429
	
	3724.924

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.1043

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	29 035
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=81 - по стр. 32, 42
	35 846
	
	
	29 035
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	25 809
	
	
	
	

	
	  в т.ч.
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	

	
	%=72 - по стр. 32, 42
	35 846
	
	
	25 809
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	178 977
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	41 538
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	41 538
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 993
	3 592
	401
	
	48.278389

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 993
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	731 819
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	78 347
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	54 244
	
	
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%
	
	
	
	14 636 
	
	
	
	

	
	ИТОГО СМР
	
	
	
	746 455
	
	
	
	

	
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ на 4 квартал 2016г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(603 177*1.02)
	6.92
	
	
	4 257 465
	
	
	
	

	
	 (128 642*1.02)
	6.49
	
	
	851 584
	
	
	
	

	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
	
	
	
	5 109 049
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	919 629
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	6 028 678
	
	
	
	

	
	Коэффициент безусловной упреждающей экономии 
	0,97
	
	
	5 847 818
	
	
	
	

	
	Приведение к лимиту
	0,99363557
	
	
	5 810 600
	
	
	
	

	
	Понижающий коэффициент подрядчика
	0,8260764809
	
	
	4 800 000
	
	
	
	

	
	В т.ч. НДС 18%
	
	
	
	732 203,39
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

Глава Администрации 
Вознесенского сельского поселения

________ С.И.Чмира
ЭЦ
	ПОДРЯДЧИК:
Директор

_______________Ю.В.Прасол
ЭЦ


Приложение № 2

к контракту

от « 18 » мая  2017 года № 672181
График производства работ
Выборочный капитальный ремонт здания Вербочанского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37.

	№

п/п
	Наименование видов работ
	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Выборочный капитальный ремонт здания Вербочанского СДК по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Вербочка, ул. Мира, 37
	Дата заключения контракта
	20.11.2017г.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Глава Администрации 

Вознесенского сельского поселения

________ С.И.Чмира
ЭЦ

	Директор ООО Стройком»
______________ Ю.В. Прасол   ЭЦ


Приложение № 3
к контракту

от « 18 » мая 2017 года № 672181 
Перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ
1. Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли.

Гвозди из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки в соответствии с ГОСТ 3282-74. Цинковое покрытие гвоздей сплошное, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Конструкция и размеры гвоздей соответствуют указанным на рисунке и в таблице:
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	Диаметр стержня d
	Длина гвоздя L, мм
	Диаметр головки D
	Высота головки h

	
	
	

	4,0
	100
	12
	1,8

	4,5
	120
	
	


2. Гвозди толевые.

Конструкция и необходимые размеры гвоздей соответствуют рисунку и таблице:
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hmin = 0,25d

Dmin =2,5d
	Диаметр стержня d, мм
	Длина гвоздя l, мм

	
	

	3,0
	40


           3. Мастика битумная кровельная горячая. По внешнему виду мастика однородная, без посторонних включений и частиц наполнителя, с антисептиком, не покрытых битумом. В качестве антисептирующих добавок применяется фтористый натрий. Марка мастики должна быть: МБК-Г-65. Наполнитель: применяются волокнистые наполнители
.

4. Катанка. Диаметры катанки 6,3, 6,5 мм. По точности прокатки катанка обычной точности. По способу охлаждения катанка: охлаждена на воздухе. В катанке отсутствуют остатки усадочной раковины. Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст2 степени раскисления: «сп» - спокойная.

5. Проволока канатная. Проволока по виду поверхности оцинкованная. Диаметр проволоки 3 мм. Проволока из углеродистой стали по ГОСТ 1050-2013. Цинковое покрытие проволоки сплошное, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов.

             6. Швеллеры из стали марки Ст0 высотой (h) 400 мм. По форме и размерам швеллеры серии: с параллельными гранями полок. Конструкция в соответствии с рисунком.

[image: image6.png]I

\ z(

L&
= S

]




Где b – ширина полки


S - толщина стенки


t - толщина полки


R - радиус внутреннего закругления


r - радиус закругления полки

Швеллеры обрезаны. Косина реза не выводит длину швеллеров за предельные отклонения по длине. 

7. Болты с гайками и шайбами строительные.  Гайки из стали марки: 40Х. Болты из стали марки: 40Х. Исполнение болтов У. Класс прочности болтов: 9.8. Класс прочности гаек: 9. Шайбы из стали марки 40 в соответствии с ГОСТ 1050-2013. Наружный диаметр резьбы болтов, мм, 16. На поверхности болтов нет окалины и ржавчины. Для болтов и гаек и шайб применены неметаллические покрытия  по ГОСТ. Покрытия однородные по всей поверхности изделия, не имеют отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения.

            8. Камни бортовые.  Форма, размеры и класс бетона по прочности на сжатие камней соответствуют указанным в таблице

	Форма, размеры, в мм
	Класс бетона по прочности на сжатие
	Назначение камней
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	В22,5
	Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов


Верхние, нижние и вертикальные грани камней взаимно перпендикулярны. Камни прочные и трещиностойкие. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb 3,2. Бетонные смеси по ГОСТ 7473-2010 с применением воздухововлекающих добавок.

      9. Раствор готовый цементный.

По основному назначению раствор кладочный. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте маркиМ100. Марка раствора по подвижности: Пк3.

                    10. Песок природный средний. Песок класса II. Пески не содержат посторонних засоряющих примесей.

        11. Бетон тяжелый.

Класс бетона по прочности на сжатие В15. По морозостойкости по первому базовому методу марки F150. Бетонные смеси соответствуют требованиям ГОСТ 7473-2010. Состав бетонной смеси соответствует ГОСТ 27006-86 с учетом требований ГОСТ 31384-2008. Цементы, крупный и мелкий заполнители, вода, добавки, применяемые для бетона соответствуют требованиям нижеуказанных ГОСТ с учетом требований ГОСТ 31384-2008. В качестве мелкого заполнителя для бетонов применен: природный песок, соответствующий ГОСТ 8736-2014. В качестве крупных заполнителей для бетонов применен щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424-2010. Виды вредных примесей в заполнителях и их допустимое содержание соответствует требованиям, установленным ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-2014. Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок соответствует требованиям ГОСТ 23732-2011. Добавки, применяемые в бетоне, соответствуют требованиям ГОСТ Р 56592-2015.

                 12. Доски обрезные хвойной породы
. Размеры досок: длина 6,0 м, ширина 120 мм, толщины 44 и 50мм. По качеству древесины и обработки доски III сорта.

                13. Клинья пластиковые монтажные. Длина 115мм. Ширина 30мм. Высота 19мм.  Не впитывают влагу, не деформируются, не гниют. Инертные к монтажной пене для надежной герметизации стыков.
    14. Бруски обрезные хвойной породы. Бруски из древесины породы: сосна. По качеству древесины и обработки бруски I сорта. Размеры: длина 6,0 м, ширина 85мм, толщина 75 мм.

    15. Брусья необрезные. Размеры брусьев следующие: длина 6,0 м, ширины 100 мм и 125мм для толщин 100мм и 125 мм соответственно. По качеству древесины и обработки брусья IV сорта. Брусья из древесины хвойной породы
.

    16. Доски подоконные. Ширины досок 200, 250, 450 мм. Доски из твердого ударопрочного ПВХ, устойчивого к воздействию влаги с ламинированным покрытием. ПВХ-пленка защищает подоконник от повреждений. Для ламинирования использована жесткая тисненая ПВХ-пленка, цвет белый. В комплекте есть торцевые заглушки.

  17. Водоотлив оконный. Водоотлив оконный для защиты стены от дождевой, талой воды, грязи, отведения потоков в стороны от декоративной отделки фасада. Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
 толщиной 0,5 мм. Ширины полки водоотлива 150, 200 мм.

  18. Сетка противомоскитная стационарная. Цвет белый.

              19. Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные. Керамические фасадные плитки для облицовки цоколя. Плитки квадратной формы. Лицевая поверхность плиток рельефная. Ковер из керамических плиток состоит из набора плиток, наклеенных
 на бумагу (оберточную) лицевой поверхностью. Размеры плиток указаны в таблице:

	Координационные размеры
	Номинальная толщина

	Длина:
	Ширина:
	

	200мм
	200мм
	9мм


Наименование страны происхождения товаров, предложенных в настоящей заявке – Российская Федерация (если по тексту заявки не указано иное). Все размеры товаров/материалов указаны заказчиком в мм, показатели температуры в градусах Цельсия, угловые размеры в градусах, если по тексту заявки не указано иное. В случае отсутствия в настоящей заявке указания на единицы измерения показателей, считать их указанными в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. Отсутствие указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы означает их фактическое отсутствие у предлагаемого товара. 

� хризотиловый асбест 7-го сорта.


� Сосна.


�сосна


� пластизол


�клеем костным по �HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/1200023154"�ГОСТ 2067�-93






